COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
Settore Lavori Pubblici

DATA 01/08/2023 **DETERMINAZIONE GENERALE N. 601**

OGGETTO: **P.N.R.R. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – COMPONENTE 3 – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI – INVESTIMENTO 1.1 "COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO SCOLASTICO LOC. BAXIE. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL R.T.P. COSTITUITO DALL' ARCH. CARLA COCCIA DI GENOVA (CAPOGRUPPO MANDATARIO).**
• CIG DERIVATO: 9918404DE5.
• CUI: L00232910091202300001
• CPV: PREVALENTE: 71221000-3
• CUP: CUP AREA TERRITORIALE CONCORSO PROGETTAZIONE: B58H22001340001 – CUP INTERVENTO: J61B22000980006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 03 del 29/04/20223 per il conferimento dell'incarico di elevata qualificazione, quale Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente;

RICHIAMATO l'articolo 107 del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – di disciplina delle funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 21/12/2022 avente all'oggetto: "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025 – Approvazione";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2022 avente all'oggetto: "Bilancio di Previsione Armonizzato 2023-2024-2025 – Approvazione";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 29/12/2022 avente all'oggetto: "Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023/2024/2025";

RICHIAMATI:

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- La legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante "Norme per l'edilizia scolastica";
- La legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante "Recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia";
- La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;
- Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che ha modificato la legge istitutiva del codice CUP;
- La legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare l'articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- La legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

- Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" e, in particolare l'articolo 47;
- La direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;
- Il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- Il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, e in particolare la Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici";
- I principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- Gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- La Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;

- Le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 2002, in particolare il punto n. 32, con cui sono stati fissati i seguenti obiettivi: "[...] gli Stati membri dovrebbero rimuovere i disincentivi alla partecipazione femminile alla forza lavoro e sforzarsi per fornire, entro il 2010, tenuto conto della domanda e conformemente ai modelli nazionali di offerta di cure, un'assistenza all'infanzia per almeno il 90% dei bambini di età compresa fra i 3 anni e l'età dell'obbligo scolastico e per almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai 3 anni";
- La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027" del 24 novembre 2020;
- La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030" (COM(2021) 101 final del 3 marzo 2021);
- La delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione";
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975, recante "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica", ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica;
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, 26 giugno 2015, recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici";
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 settembre 2021, n. 284, di istituzione dell'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero dell'istruzione;
- Il decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341, che individua ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale all'interno dell'Unità di missione per il PNRR;
- Il decreto del Ministro dell'istruzione 11 febbraio 2022, n. 26, recante modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341;
- Il decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, recante "Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità";
- Il decreto del Ministro dell'istruzione 15 febbraio 2022, n. 31, con cui sono state assegnate le risorse finanziarie ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa e, in particolare, l'articolo 7 e la tabella D), allegata allo stesso, relativa ai capitoli e ai piani gestionali, su cui insistono le risorse destinate agli interventi in essere previsti dal PNRR;

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate

- Le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici – luglio 2021;
- Le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, recante "Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti", che riportano le modalità per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- La Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
- La Circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decretolegge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative";
- La Circolare n. 21 del 29 aprile 2022 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementare – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC";
- La Circolare n. 27 del 21 giugno 2022 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR";
- Il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n. 471, con il quale sono approvati gli schemi di n. 4 avvisi pubblici a valere su alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i quali quello relativo alla Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici";
- L'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48048 per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica –Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- Il decreto del Ministro dell'istruzione 26 aprile 2022, n. 106, recante "Approvazione linee guida orientative per gli ambienti di apprendimento e per la didattica nell'ambito della linea di investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione edilizia" della Missione 2 – Componente 3 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- Il decreto del Ministro dell'istruzione 5 maggio 2022, n. 111, recante destinazione di ulteriori risorse finanziarie per l'attuazione della Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1 – "Costruzione

di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" del Piano nazionale di ripresa e resilienza – finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 07/02/2022 è stato approvato il progetto dei "LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO SCOLASTICO LOC. BAXIE" - CUP J61B22000980006 - predisposto dall'Ing. Mirco Scarrone nell'importo di €.2.640.000,00 così suddiviso:

A Lavori	
A.1 Importo dei lavori	€ 1.971.200,00
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 78.800,00
Totale lavori	€ 2.050.000,00
B Somme a disposizione	€ 590.000,00
Totale Quadro economico	€ 2.640.000,00

  e stabilito di candidare l'intervento di che trattasi al bando PNRR prevedendo l'integrale copertura finanziaria a carico delle Risorse Comunitarie – PNRR "Piano Nazionale di ripresa e resilienza";
- il Comune di Spotorno in data 08/02/2022 ha inoltrato apposita istanza ai sensi del D.M. 2 dicembre 2021 n. 343 – Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" finanziato dall'Unione europea Next Generation EU;
- con il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 4 maggio 2022, n. 13, si è provveduto all'approvazione degli elenchi, divisi per regione e, al loro interno, suddivisi per Comuni e Province, degli interventi candidati nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, con l'indicazione del relativo punteggio, definito applicando puntualmente i criteri automatici di cui all'articolo 9, comma 1, dell'avviso pubblico per ciascuna candidatura, con l'indicazione dei singoli punteggi e dell'importo richiesto da ciascun ente locale nei limiti dei costi parametrici indicati nell'avviso pubblico e con evidenza in giallo dei punteggi e dei dati rettificati a seguito di Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate istruttoria; da cui si evince il finziamento per l'importo di €.2.640.000,00 dell'intervento proposto dal Comune di Spotorno – CUP J61B22000980006;
- il Ministero dell'Istruzione – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale del Comune di Spotorno, con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR prot. n. 14 del 5 maggio 2022;

- con Determinazione Gen. n. 119 del 17/02/2023 veniva accertato l'importo di €. 2.640.000,00 a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione C.F.: 80185250588, rappresentato dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza in forza dell'"Accordo di concessione del finanziamento e meccanisi sanzionatori prot MIUR n.73503 del 06.09.2022 pervenuto con nota n.17330 di prot com del 06.09.2022 dal Ministero dell'Istruzione - Area Organizzativa Omogenea Gabinetto Ministro Istruzione;
- che il Comune di Spotorno, con riferimento al "Fondo opere indifferibili", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti", ha presentato in data 10/04/2023 apposita domanda di accesso al Fondo – procedura ordinaria primo semestre 2023 – attraverso la piattaforma ReGIS, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 10 febbraio 2023, stimando un aumento del quadro economico dovuto all'incremento dei prezzi come segue:

A Lavori:	
A.1 Importo dei lavori	€ 2.308.000,00
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 92.000,00
Totale lavori	€ 2.400.000,00
B Somme a disposizione	€ 590.000,00
Totale Quadro economico	€ 2.990.000,00

- con il Decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 154 del 19/05/2023, in attuazione dell'art. 1, comma 369, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, vengono approvati gli Allegati 1 e 2 contenenti rispettivamente l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e l'elenco degli interventi ricompresi in altri ambiti (PNC e Commissari straordinari), i cui dati sono stati validati dalle Amministrazioni statali istanti e per i quali si procede all'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023, procedura ordinaria I semestre, rispettivamente per €. 1.594.965.930,05 e 720.254.060,99 e l'Allegato 3: "FONDO PER L'AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI FABBISOGNO PER AMMINISTRAZIONE ISTANTE", che ne costituisce parte integrante, e riporta il riepilogo informativo dei totali complessivi di contributi, suddivisi per ambiti di intervento e per Amministrazione istante.;
- nell'Allegato 1 del sopracitato Decreto : "FONDO PER L'AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI - ELENCO DOMANDE ORDINARIE AMMESSE – PNRR", per il I SEMESTRE 2023, alla pagina 18/23, alla riga dedicata al Comune di Spotorno si conferma il l'accettazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della domanda di finanziamento per l'intero importo richiesto pari a €. 350.000,00;
- con Determinazione Gen. N. 493 del 22/06/2023 si è provveduto ad accertare l'importo di €. 350.000,00, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata nei confronti del Ministero dell' Economia e delle Finanze, al CAP. 402129 - PNRR - M2C3 – INV. 1.1 – CUP J61B22000980006 – TRASFERIMENTO DA MINISTERO IN CONTO

CAPITALE PER COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI;

- il quadro economico aggiornato dei lavori ammontante ad €. 2.990.000,00 trova copertura finanziaria nel Bilancio 2023/2025 nel seguente modo: CAP. 2403033 "PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP J61B22000980006 - COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO SCOLASTICO BAXIE (FINANZIATO DA CAP. 0402129)";

DATO ATTO che:

- il Ministero dell'Istruzione "Unità di Missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza" ha indetto un concorso di progettazione relativo alla presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, da finanziare nell'ambito del P.N.R.R., Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" , finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU; in esito al quale è stato decretato vincitore l'Arch. ARCH. COCCIA CARLA con studio in VIA SAN LUCA N. 3B – GENOVA – C.F - P.IVA 03394010106 - PEC: carla.coccia@archiworldpec.it;
- sono stati acquisiti e scaricati gli elaborati progettuali dal portale FUTURA del Ministero, da voi caricati, entro 30 giorni dalla nota autorizzativa a seguito della positiva verifica della documentazione amministrativa del concorso di progettazione, ai sensi dell'art. 152 del Codice, trasferendo di fatto all'Ente la proprietà della proposta progettuale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 27/04/2023 si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO SCOLASTICO LOC. BAXIE – APPROVAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA.", redatto dall'Arch. Coccia Carla con Studio in Genova - Via San Luca N. 3B/int. 5, vincitore del concorso di progettazione per l'area 107 di 212 incluse nel bando di cui all'avviso pubblico n.48048 del 2 dicembre 2021, acquisito agli atti d'ufficio e visionabile sil sito https://pnrr.instruzione.it/ area riservata del portale Futura del Ministero dell'Istruzione e del Merito - "P.N.R.R. MISSIONE 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.";
- con Determinazione Gen. N. 379 del 16/05/2023 si stabiliva di avvalersi di INVITALIA, quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, comma 7, lettera b), e 38 del Codice dei Contratti, proceda, per conto del Comune di Spotorno, in qualità di Soggetto Attuatore, alla indizione, gestione e aggiudicazione della "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI", nonché alla stipula di tale Accordo Quadro con gli operatori economici aggiudicatari:

- l'aggiudicazione dei lavori dovrà avvenire entro il 30/09/2023 e che per l'affidamento dell'incarico delle successive fasi progettuali, dovranno essere rispettate le scadenze imposte per garantire il rispetto di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

VISTA la nota Prot. Com. N. 13744 del 27/06/2023, con cui si richiedeva all'Arch. Coccia Carla, con studio in VIA SAN LUCA N. 3B – GENOVA, la disponibilità ad assumere i servizi tecnici relativi ai successivi livelli di Progettazione definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Relazione geologica (comprensive delle relative spese per lavori, prove e indagini), Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e Direzione lavori; in quanto vincitrice del concorso di progettazione - ai sensi dell'art. 152 Comma 5 del D.Lgs n.50/2016, dell'art. 24 Comma 6 del Decreto Legge 24/02/2023 n. 13 "PNRR 3", come previsto anche al punto 6.1 del bando del concorso di progettazione – e mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, intesa come già espletata la procedura di gara con l'applicazione di un ribasso almeno del 20% sull'importo a base d'asta scaturito dalle parcelle professionali calcolate ai sensi del D.M. 2016, ai sensi del combinato dell'art. 63 Comma 4 del D.Lgs n.50/2016 e dell'art.48 c.3 del D.L. 77/2021 conv. in Legge n. 108 del 29/07/2021;

DATO ATTO che:

- l'importo di aggiudicazione delle predette prestazioni professionali è comunque desunto dagli importi previsti nel Quadro Economico dell'intervento riportato originariamente nell'Allegato 2 – Scheda Progetto, che prevedeva in particolare un importo di €. 200.000 oltre C.P. 4% ed IVA 22% = €. 253.760,00, dal quale va espunta la quota relativa al C.R.E. / collaudo che non risulta oggetto dell'affidamento in argomento e la redazione della perizia acustica che verrà affidata distintamente in base agli accorsi verbalmente intercorsi; nel dettaglio la parcella complessiva risulta articolata come segue:

N.	PRESTAZIONE	IMPORTO NETTO	C.P. 4%	IVA 22%	TOTALE
1	PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€. 55.180,22	€. 2.207,21	12.625,23 €	70.012,66 €
2	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€. 49.607,31	€. 1.984,29	11.350,15 €	62.941,75 €
3	DIREZIONE LAVORI	€. 61.355,95	€. 2.454,24	14.038,24 €	77.848,43 €
4	C.S.E	€. 25.883,44	€. 1.035,34	5.922,13 €	32.840,91 €
	TOTALE	**€. 192.026,92**	**€. 7.681,08**	**43.935,76 €**	**243.643,76 €**

- che il bando di gara del concorso di progettazione in argomento consentiva la possibilità di partecipare al concorso come professionista singolo o associato o come uno dei soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del Codice, rimanendo salva, per il vincitore, l'opzione di cui all'art. 152, comma 5, del Codice di costituire un raggruppamento temporaneo a valle della procedura concorsuale, al fine anche di dimostrare il possesso dei requisiti speciali richiesti;

VISTA la nota Prot. Com. N. 14471 del 06/07/2023 con cui l'Arch. Carla Coccia ha espresso la disponibilità ad assumere l'incarico professionale in argomento ed a tal fine ha trasmesso la seguente documentazione:

1. Allegato 1 – Dichiarazione di costituzione Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ai sensi dell'art. 152, comma 5, del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
2. Atto costitutivo di R.T.P. e mandato collettivo speciale di rappresentanza – Rogito Notaio Marco Jommi di Genova – Rep. N. 91274 del 30/05/2023 – Racc. N. 19868 – Reg. Serie. 1T N. 18287 del 31/05/2023; dal quale si evince:

- **Arch. Carla Coccia**, nata a il , partita Iva 03394010106, residente in Genova, Via San Luca 3b/5 - Capogruppo Mandatario con quota del 25,10% - **Importo € 48.204,45 + c.p. 4% +IVA 22% = €. 61.161,81;**
- **Arch. Angelo Del Vecchio**, nato a il , partita Iva 03826160107, residente in Genova, Via San Luca 3b/5- Mandante con quota del 12,98% - **€. 24.916,19 + c.p. 4% + IVA 22% = €. 31.613,66**;
- **Arch. Enrico Francesco Pinna**, nato a il , partita Iva 03367510108, residente in Genova, Via Montallegro 6/7a – Mandante con quota del 4,31% - **€. 8.277,52 + c.p. 4% + IVA 22% = €. 10.502,52**;
- **Ing. Alessandro Romelli**, nato a il , partita Iva 01949510992, residente in Via Del mare, 58°/1 – 16011 Arenzano (GE) - socio titolare dello Studio PRD ROMELLI DAMONTE INGEGNERI RIUNITI con sede in Genova, Via A. Molfino 2/1 - Mandante con quota del 25,07% - **€. 48.133,05 + c.p. 4% + IVA 22% = €. 61.071,21;**
- **Ing. Roberto Iori,** nato a il , partita Iva 01930540990, residente in Genova, Piazza della Chiesa di Acquasanta 2B - Mandante con quota del 6,92% - **€. 13.292,74 + c.p. 4% + IVA 22% = €. 16.865,83;**
- **Ing. Dino Cavallaro,** nato a il , partita Iva 03561800107, residente in Genova, Via La Spezia 10/40 - Mandante con quota del 10,33% - **€. 19.843,26 + c.p. 4% + IVA 22% = €. 25.177,13;**
- **Ing. Massimo Galli**, nato a il , partita Iva 02600010108, residente in Genova, Via Alessandro Rimassa 76/19 - Mandante con quota del 13,48% - **€. 25.883,44 + c.p. 4% + IVA 22% = €. 32.840,91;**
- **Dott. Andrea Robbiano**, nato a il , residente in Genova - Via Capolungo 46/4, legale rappresentante dello Studio Associato di Geologia tecnica e ambientale – Associazione Professionale di Geologi Giacomo Canepa & Andrea Robbiano, partita Iva 01046100994, con sede in Chiavari (GE), Via Nino Bixio 22D/4 - Mandante con quota del 1,81% - **€. 3.476,27 + c.p. 4% + IVA 22% = €. 4.410,69;**

3. Allegato 2 - Modello dichiarazione requisiti generali, relativamente ognuno dei componenti del R.T.P.;
4. Allegato 3 - Modello dichiarazione tracciabilità flussi finanziari, relativamente ognuno dei componenti del R.T.P.;
5. Allegato 4 - Modello dichiarazione sostitutiva ex art. 53, comma 16-TER D.Lgs. N. 165/2001, relativamente ognuno dei componenti del R.T.P.;
6. PASSOE, per verifica requisiti attraverso sistema FVOE;

DATO ATTO che si è proceduto con esito positivo:

- tramite il sistema FeVOE, alla verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del d.lgs n.50/2016 e s.m.i. nonché del possesso dei requisiti di

idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, di cui all'art.83 del medesimo decreto, richiesti per la partecipazione e dichiarati in sede di offerta dall'operatore aggiudicatario;
- tramite il BDNA delle comunicazioni antimafia relativamente ogni componente il R.T.P.;
- sono state altresì acquisite le dichiarazioni, per ogni componente il R.T.P., relative all'ultimo periodo dell'art. 3.3.2 del disciplinare del concorso di progettazione, per quanto attiene il possesso dei requisiti richiesti di cui all'art.83 del d.lgs n.50/2016, come riepilogato riportato nella tabella allegata;

ACCERTATO che i componenti il R.T.P. hanno dichiarato di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/01/2010, n. 136, con particolare riferimento all'articolo 3 "*Tracciabilità dei flussi finanziari*";

DATO ATTO che il R.T.P. risulta in regola con i versamenti contributivi secondo quanto attestato dai D.U.R.C., conservati agli atti d'ufficio, relativamente ogni componente;

ATTESO che si è provveduto a richiedere all'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) l'attribuzione del codice identificativo di gara - C.I.G. - in ordine alla succitata fornitura, al fine di ottemperare agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;

VISTA la bozza di convenzione (scrittura privata autenticata) da stipularsi fra le parti relativamente l'affidamento in argomento, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTI l'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009 concernente i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE, l'impegno di spesa oggetto del presente atto è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i.;
- il T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 183;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" (Legge di Bilancio 2023), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022;

OSSERVATI i principi contabili elaborati dal Ministero Economia e Finanze ed in particolare l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

NELL'AMBITO delle risorse finanziarie assegnate:

DETERMINA

Per la causale e tutte le motivazioni esposte in narrativa che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. di prendere atto delle risultanze del concorso di progettazione indetto dal Ministero dell'Istruzione "Unità di Missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza" relativo alla presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, da finanziare nell'ambito del P.N.R.R., Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" , finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU; in esito al quale è stato decretato vincitore l'Arch. ARCH. COCCIA CARLA con studio in VIA SAN LUCA N. 3B – GENOVA – C.F - P.IVA 03394010106 - PEC: **carla.coccia@archiworldpec.it** e previsto l'affidamento – a cura del Comune di Spotorno in qualità di soggetto attuatore, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando dell'incarico per lo svolgimento delle prestazioni professionali inerenti i livelli di progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Relazione geologica (comprensive delle relative spese per lavori, prove e indagini), Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e Direzione lavori; fatta salva l'opzione di cui all'art. 152, comma 5, del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. di costituire un raggruppamento temporaneo a valle della predetta procedura concorsuale;

2. di affidare, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (art. 63, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016) - art.152, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 e art.24, comma 6 del D.L. 24/02/2023 n.13), al R.T.P. composto da:

- **Arch. Carla Coccia**, nata a il , partita Iva 03394010106, residente in Genova, Via San Luca 3b/5 - Capogruppo Mandatario con quota del 25,10% - **Importo € 48.204,45 + c.p. 4% +IVA 22% = €. 61.161,81;**
- **Arch. Angelo Del Vecchio**, nato a il , partita Iva 03826160107, residente in Genova, Via San Luca 3b/5- Mandante con quota del 12,98% - **€. 24.916,19 + c.p. 4% + IVA 22% = €. 31.613,66**;
- **Arch. Enrico Francesco Pinna**, nato a il , partita Iva 03367510108, residente in Genova, Via Montallegro 6/7a – Mandante con quota del 4,31% - **€. 8.277,52 + c.p. 4% + IVA 22% = €. 10.502,52**;
- **Ing. Alessandro Romelli**, nato a il , partita Iva 01949510992, residente in Via Del mare, 58°/1 – 16011 Arenzano (GE) - socio titolare dello Studio PRD ROMELLI DAMONTE INGEGNERI RIUNITI con sede in Genova, Via A. Molfino 2/1 - Mandante con quota del 25,07% - **€. 48.133,05 + c.p. 4% + IVA 22% = €. 61.071,21;**
- **Ing. Roberto Iori,** nato a il , partita Iva 01930540990, residente in Genova, Piazza della Chiesa di Acquasanta 2B - Mandante con quota del 6,92% - **€. 13.292,74 + c.p. 4% + IVA 22% = €. 16.865,83;**
- **Ing. Dino Cavallaro,** nato a il , partita Iva 03561800107, residente in Genova, Via La Spezia 10/40 - Mandante con quota del 10,33% - **€. 19.843,26 + c.p. 4% + IVA 22% = €. 25.177,13;**
- **Ing. Massimo Galli**, nato a il , partita Iva 02600010108, residente in Genova, Via Alessandro Rimassa 76/19 - Mandante con quota del 13,48% - **€. 25.883,44 + c.p. 4% + IVA 22% = €. 32.840,91;**

- **Dott. Andrea Robbiano**, nato a il , residente in Genova - Via Capolungo 46/4, legale rappresentante dello Studio Associato di Geologia tecnica e ambientale – Associazione Professionale di Geologi Giacomo Canepa & Andrea Robbiano, partita Iva 01046100994, con sede in Chiavari (GE), Via Nino Bixio 22D/4 - Mandante con quota del 1,81% - **€. 3.476,27 + c.p. 4% + IVA 22% = €. 4.410,69;**
  costituito con Rogito Notaio Marco Jommi di Genova – Rep. N. 91274 del 30/05/2023 – Racc. N. 19868 – Reg. Serie. 1T N. 18287 del 31/05/2023 (che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale), le prestazioni inerenti i livelli di progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Relazione geologica (comprensive delle relative spese per lavori, prove e indagini), Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e Direzione lavori dell'intervento: "P.N.R.R. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – COMPONENTE 3 – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI – INVESTIMENTO 1.1 "COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO SCOLASTICO LOC. BAXIE" - CIG DERIVATO: 9918404DE5 - CUP: J61B22000980006;

3. di approvare l'offerta presentata dal predetto R.T.P. al Prot. Com. 14471 del 06/07/2023, dal quale si evince il seguente importo, coerente con il quadro economico dell'intervento e derivante dall'applicazione di un ribasso superiore al 20% sull'importo a base d'asta scaturito dalle parcelle professionali calcolate ai sensi del D.M. 2016, ai sensi del combinato dell'art. 63 Comma 4 del D.Lgs n.50/2016 e dell'art.48 c.3 del D.L. 77/2021 conv. in Legge n. 108 del 29/07/2021 (la Tabella 3 – Corrispettivi, pubblicata dal Ministero relativamente al concorso di progettazione riporta un Totale di corrispettivi Prestazioni Professionali pari ad €. 251,013,47 al netto di C.P. 4% e IVA 22% e del ribasso, non è specificato chiaramente se tale importo sia al lordo od al netto del ribasso del 20%, ma in ogni caso l'importo di affidamento è inferiore allo stesso, tenendo anche conto dell'operato scorporo del collaudo dei lavori e della perizia acustica per un ammontare complessivo netto di €. 7.973,08):

N	PRESTAZIONE	IMPORTO NETTO	C.P. 4%	IVA 22%	TOTALE
1	PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€. 55.180,22	€. 2.207,21	12.625,23 €	70.012,66 €
2	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€. 49.607,31	€. 1.984,29	11.350,15 €	62.941,75 €
3	DIREZIONE LAVORI	€. 61.355,95	€. 2.454,24	14.038,24 €	77.848,43 €
4	C.S.E	€. 25.883,44	€. 1.035,34	5.922,13 €	32.840,91 €
	TOTALE	**€. 192.026,92**	**€. 7.681,08**	**43.935,76 €**	**243.643,76 €**

3. di approvare la bozza di convenzione (scrittura privata autenticata) da stipularsi fra le parti relativamente l'affidamento in argomento, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che:
   - la presente aggiudicazione risulta fin d'ora efficace in quanto si è proceduto con esito positivo tramite il sistema FVOE dell'ANAC alla verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. nonché del possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, di cui all'art. 83 del medesimo decreto, richiesti per la partecipazione e dichiarati in sede gara dall'operatore aggiudicatario; oltre a questo sono state acquisite per ogni componente il R.T.P. le comunicazioni antimafia tramite il BDNA;
   - in forza della pronuncia della Corte di Giustizia della U.E. 28/04/2022, causa C-642-20, dall'art. 83, comma 8 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. è espunta la previsione in capo alla mandataria del R.T.P. di possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in maniera maggioritaria, che si ripercuote nella fattispecie ai fini della dimostrazione dei requisiti speciali che sono stati verificati per quanto attiene il R.T.P. nella sua globalità;
   - il presente atto di aggiudicazione viene adottato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.32 – comma 5 – e dell'art.33 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
   - la stipulazione del contratto mediante scrittura privata autenticata avrà luogo entro sessanta giorni decorrenti dall'efficacia dell'aggiudicazione, come previsto all'art. 32 – comma 8 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., primo periodo;

6. di assumere impegno di spesa per il prezzo aggiudicato risultante di €. 192.026,92 + C.P. 4% €. 7.681,08 + IVA 22% 43.935,76 = €. 243.643,76, con il R.T.P. composto da:

- Arch. Carla Coccia – Capogruppo mandatario;
- Arch. Angelo Del Vecchio;
- Arch. Enrico Francesco Pinna;
- Ing. Alessandro Romelli titolare dello Studio PRD ROMELLI DAMONTE INGEGNERI RIUNITI;
- Ing. Roberto Iori;
- Ing. Dino Cavallaro;
- Ing. Massimo Galli;
- Dott. Andrea Robbiano dello Studio Associato di Geologia tecnica & ambientale – Associazione Professionale di Geologi Giacomo Canepa & Andrea Robbiano;

8. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i. – *Armonizzazione sistemi contabili* - facendo fronte alla spesa complessiva di €. 243.643,76, oneri accessori ed IVA inclusi, nel seguente modo:

SOMMA DA IMPEGNARE ESPRESSA IN € IVA INCLUSA	**CAPITOLO**	**DESCRIZIONE CAPITOLO**	**CODICE PIANO DEI CONTI – V LIVELLO**	**ANNO DI IMPUTAZIONE ESIGIBILITA'**
Arch. Carla Coccia **€. 61.161,81**	2403033	PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP J61B22000980006 - COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO	U.2.02.01.09.003	2023

		SCOLASTICO BAXIE (FINANZIATO DA CAP. 0402129)		
Arch. Angelo Del Vecchio **€. 31.613,66**	2403033	PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP J61B22000980006 - COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO SCOLASTICO BAXIE (FINANZIATO DA CAP. 0402129)	U.2.02.01.09.003	2023
Arch. Enrico Francesco Pinna **€. 10.502,52**	2403033	PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP J61B22000980006 - COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO SCOLASTICO BAXIE (FINANZIATO DA CAP. 0402129)	U.2.02.01.09.003	2023
Ing. Alessandro Romelli titolare dello Studio PRD ROMELLI DAMONTE INGEGNERI RIUNITI **€. 61.071,21**	2403033	PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP J61B22000980006 - COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO SCOLASTICO BAXIE (FINANZIATO DA CAP. 0402129)	U.2.02.01.09.003	2023
Ing. Roberto Iori **€. 16.865,83**	2403033	PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP J61B22000980006 - COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO SCOLASTICO BAXIE (FINANZIATO DA CAP. 0402129)	U.2.02.01.09.003	2023
Ing. Dino Cavallaro **€. 25.177,13**	2403033	PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP J61B22000980006 - COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO SCOLASTICO BAXIE (FINANZIATO DA CAP. 0402129)	U.2.02.01.09.003	2023

Ing. Massimo Galli **€. 32.840,91**	2403033	PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP J61B22000980006 - COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO SCOLASTICO BAXIE (FINANZIATO DA CAP. 0402129)	U.2.02.01.09.003	2023
Dott. Andrea Robbiano dello Studio Associato di Geologia tecnica e ambientale – Ass. Profess. di Geologi Giacomo Canepa & Andrea Robbiano **€. 4.410,69**	2403033	PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP J61B22000980006 - COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO SCOLASTICO BAXIE (FINANZIATO DA CAP. 0402129)	U.2.02.01.09.003	2023

9. di dare atto altresì che l'esito di affidamento di cui al presente provvedimento verrà pubblicato:

- sul profilo del committente (sito informatico della stazione appaltante) nella sezione Albo Pretorio on-line;
- sul medesimo profilo, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti, ai sensi del D.lgs n.33/2016 e dell'art. 29 – comma 1 – del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. e nella sezione dedicata agli interventi PNRR;
- sulla piattaforma ANAC/Osservatorio Regionale Contratti Pubblici;

10. di dare atto che il presente atto è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti e che la procedura eseguita è corretta;

11. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente Determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio di questo Comune, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

12. di attestare, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa nonché con le regole sul saldo di finanza pubblica per gli Enti Territoriali;

13. di provvedere con successiva determinazione alla liquidazione delle fatture relative al presente provvedimento;

14. di dare atto che il presente provvedimento:

• viene trasmesso ai Capigruppo, al Sindaco ed al Segretario Comunale con apposito elenco;

• è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione

trasparente sul sito internet istituzionale, ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013;
• viene pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni;
• è esecutivo dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile.

ATTESTA

con la sottoscrizione del presente atto la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i..

AVVERTE

Ai sensi del quarto comma, dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- **ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;**
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MIRCO SCARRONE / ArubaPEC S.p.A.